



COMUNE di MOLITERNO
(Provincia di Potenza)

Piazza V. Veneto, 1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

AVVISO POST INFORMAZIONE

**OGGETTO : LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO
"CINEMA PINO"- Importo complessivo del finanziamento € 200.000,00 " -GARA DEL 09/10/2013**

Importo a base di appalto

1) Lavori da appaltare a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 62.975,08
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.844,22
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 64.819,30

IMPRESE INVITATE	IMPRESE PARTECIPANTI	Ribassi offerti %
EDIL G & G s.a.s	EDIL G & G s.a.s	8,20
Impresa Geom. Domenico DILASCIO Srl	=====	=====
ARES S.p.a	=====	=====
DIBIASE Srl	DIBIASE Srl	6,501
DILASCIO Francesco	=====	=====
COGIDI S R L Costruzioni	COGIDI S R L Costruzioni	18,171

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Ditta COGIDI S R L Costruzioni con sede legale in Roma- in via Archimede 191 e sede amministrativa in SARCONI Piazza S. D'Acquisto per l'importo complessivo di € 53.376,10 compreso oneri sicurezza pari a € 1.844,22 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 18,171 %;

IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

H. P. N 184/2014

COMUNE DI MOLITERNO (Prov. di Potenza)

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo

Pretorio dal **- 3 MAR 2014** al **18 MAR 2014**
senza reclami ed opposizioni.

Moliterno LI **1 MAR 2014**



INFORMAZIONI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

Conferimento efficacia aggiudicazione definitiva	Determina n. 32 del 12/05/2014
Progettista	Arch. Pasquale Cioffari
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	Arch. Pasquale Cioffari
Direttore dei lavori	Arch. Pasquale Cioffari
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Arch. Pasquale Cioffari
Geologo	
Collaudatore	
Contratto	Repertorio n. 3233 del 28/05/2014
Inizio Lavori	
Durata dei lavori	120 giorni
Pagamenti	€ 22.189,73 – I° SAL - CO.GI.DI costruzioni € 5.109,95 – Competenze tecniche – Arch. Pasquale Cioffari
Varianti	
Collaudo	
Accordi bonari	
Costo finale dell'opera	

IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO