COMUNE di MOLITERNO
(Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: http://www.comune.moliterno.pz.it

AVVISO POST INFORMAZIONE

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APE RTA

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, conindecreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo piu basso medianteasbo percentuale sull’elenco prezzi posti a baggadh
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), odo legislativo n. 163 del 2006

Progetto integrato terza eta - RiqualificazioneaaRarco del Seggio — Lavori di ristrutturazioneifenzionalizzazione edificio ex ITCG da
destinare a “Centro Servizi Anziani” — 1° straldgimodulato-IMPORTO € 1.010.000,00

CUP: E83B09000180002 | CIG: 5832964A28

Procedura di gara procedura aperta ai sensi dell’art. art. 3, corBma art. 55, comma 5, decreto legislativo n. déi3
2006 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Importi in euro a misura
1 | Lavori (L) a misura 755.319,56
di | 1.a Costo del personale (CP) 108.920,67
cui | 1.b Costi di sicurezza aziendali (CS) 15.106,009
1.c Oneri di sicurezza da PSC (OS) 7.430,20 7.430,20
TOTALE APPALTO 762.749,76
Totale oneri non soggetti a ribasso 131.456,87 131.456,87
T IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 631.292,89

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

con Determinazione del Responsabile dell’Area Texi@omunale- Settore LLPP n° 5 del 13/02/2015, é
stata disposta I'aggiudicazione definitiva in fazall'impresa ditta Progetto integrato terza eta - Riqualificazione
area Parco del Seggio — Lavori di ristrutturaziengfunzionalizzazione edificio ex ITCG da destmar “Centro
Servizi Anziani” — 1° stralcio rimodulatodMPORTO € 1.010.000,00” in favore dellimpresaPM
TECNOSYSTEM SRL con sede in SAN FELICE A CANCELLO in via POICA N. 6 per l'importo
complessivo di € 565.243,47 compreso oneri siaaredtre IVA, corrispondente ad un ribasso percaptael
31,286 %

Copia della determina di aggiudicazione definitivgpotra essere consultata sul sito internet
www.comune.moliterno.pz.ihella sezione albo pretorio on-line .

IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
Con determinazione n. 75 del 28/12/2015 e statédiéa I'anticipazione dell'importo contrattuale@iil24.353,56
IVA compresa.
Con determinazione n. 76 del 28/12/2015 e statéedom I'incarico di collaudatore delle strutturl{iag. Luigi
Lapadula ( Importo dell’icarico € 5.385,74 IVA essh)



