



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

Reg. Gen. n. _____ del _____

Determinazione n. 29/2017 del 20/07/2017

OGGETTO:	P.O. FERS 2014/2020-ASSE 4-Energia e mobilità urbana- Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ri- cadente nel comune di Moliterno CUP E83G16029640002 CIG 71066419AB -Approvazione proposta aggiudicazione a favore della ditta DEL PRETE SRL -Presa d'atto quadro economico successivo all'appalto
-----------------	---

Con la presente determinazione si da atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi ministeriali del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici con imputazione di spesa in Entrata RIS. 4300/6 ed in uscita al CAP. 2821/3-gestione competenza;

- Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

Moliterno li, 20/07/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.

f.to Ing. Maria Teresa Vignola

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.

Moliterno li, 20/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Carmela DELORENZO

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PRESENTATA
DAL RUP Geom. Giuseppe MASTRANGELO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI :

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 12/06/2017 con cui si nominava l'ing. Maria Teresa VIGNOLA Responsabile dell'area Tecnica-Settore LL.PP.;

PREMESSO CHE:

- in data 16/02/2015 è stata sottoscritta la convenzione tra i Sindaci dei Comuni interessati con cui a far data dal 26/10/2015, la "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Molaterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso" è stata iscritta nell'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Molaterno", che prevede un importo complessivo pari ad € 205.628,00 di cui per lavori € 161.296,40 compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.043,67;
- con determinazione n. 26 del 12/06/2017 è stato dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- con lettera di invito prot. n. 4334 del 12/06/2017 sono state inviate alla procedura negoziata, a mezzo pec, n. 19 (DICIANNOVE) operatori economici qualificati nello specifico settore di interesse, come da elenco di seguito riportato:

N.	OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO
1	PM TECNOSYSTEM SRL	VIA POLVICA N. 62,81027 SAN FELICE A CANCELLO (CE)
2	ELLE 4 SOCIETA' A RESP. LIMITATA	C/DA PIANO SNC, 75029 VALSINNI (MT)
3	CP SRL	VIA ARMANDO DIAZ 25, 75010 SAN MAURO FORTE (MT)
4	TARANTINO COSTRUZIONI SAS DI TARANTINO GEOM. DOMENICO ANTONIO & C	C/DA TRISAIA INFERIORE, S.C., 75020 ROTONDELLA (MT)
5	SELETTTRA S.P.A.	LOCALITA' MANDRIA DISCA - FRAZ. POSSIDENTE SNC, 85021 AVIGLIANO (PZ)
6	RAMUNNO SRL CON SOCIO UNICO	C/DA CAOLO - ZONA PIP 85057 TRAMUTOLA (PZ)
7	DI NOIA NICOLA	VIA ZONA PIP LOTTI 12-13 FRAZ SAN BRANCATO, 85037 SANTARCANGELO (PZ)
8	DEL PRETE SRL	VIA ALESSANDRO VOLTA 19, 85025 MELFI (PZ)
9	ELETT.RA S.R.L.	ZONA IND.LE C/DA CEMBRINA SNC, 85059 VIGGIANO (PZ)
10	SARUBBI SRL	C/DA GALDO ZONA PIP LOTTO 29/30, 85044 LAURIA (PZ)
11	SI.TEL..IMPIANTI S.R.L.	LARGO PLEBISCITO N. 157, 85044 LAUTIA (PZ)
12	BEA DI BENEVENTI E. A. SRL CON UNICO SOCIO	VIA DEL BASENTO, 114 85100 POTENZA
13	LIANZA S.R.L.	VIA RONCHEY MAGGIO, 22 85042 LAGONEGRO (PZ)
14	CALABRIA PASQUALE S.R.L.	VIA VINCENZO VALINOTI LATORRACA 6, 85047 MOLITERNO (PZ)
15	LUX IMPIANTI SRL	C/DA MATINELLE ZONA PIP SNC, 85057 TRAMUTOLA (PZ)
16	FRA. GA.TER. SRL	VIA CASSANETO SNC, 85048 ROTONDA (PZ)
17	INFRAVIE S.R.L.	VIA NAZIONALE 75, 85050 BRIENZA (PZ)
18	DE VIVO SPA	VIA DELL'EDILIZIA 18, ZONA IND.LE, 85100 POTENZA
19	GIUZO ROCCO E SALVATORE SRL	VIA ENRICO DE NICOLA 35, 85100 POTENZA

- che successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute all'ufficio protocollo della CUC presso il comune di Moliterno n. 16 plachi relativi alla procedura di gara di cui trattasi, precisamente:

N.	OPERATORE ECONOMICO	Offerta data	Offerta Prot	Offerta ora
1	CP SRL	20/06/2017	4519	11,28
2	DEL PRETE SRL	21/06/2017	4566	10,04
3	FRA. GA.TER. SRL	21/06/2017	4574	11,29
4	PM TECNOSYSTEM SRL	22/06/2017	4593	12,24
	TARANTINO COSTRUZIONI SAS DI TARANTINO			
5	GEOM. DOMENICO ANTONIO & C	22/06/2017	4594	12,29
6	SARUBBI SRL	22/06/2017	4595	12,32
7	GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL	22/06/2017	4596	12,41
8	LIANZA S.R.L.	22/06/2017	4597	11,31
9	RAMUNNO SRL CON SOCIO UNICO	23/06/2017	4606	8,13
10	CALABRIA PASQUALE S.R.L.	23/06/2017	4607	8,16
11	INFRAVIE S.R.L.	23/06/2017	4612	9,31
12	SI.TEL..IMPIANTI S.R.L.	23/06/2017	4620	10,2
13	DI NOIA NICOLA	23/06/2017	4621	10,32
14	LUX IMPIANTI SRL	23/06/2017	4622	10,33
15	ELETT.RA S.R.L.	23/06/2017	4624	10,58
16	SELETTRA S.P.A.	23/06/2017	4625	11,02

-Visti i verbali di gara n. 1 del 26/06/2017 e 2 del 10/07/2017 che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Atteso che:

dai predetti verbali risulta quanto segue:

- sono stati invitati numero 19 concorrenti;
- hanno partecipato numero 16 concorrenti;
- sono stati ammessi numero 15 concorrenti;
- è stata esclusa 1 sola ditta CP SRL (impresa singola), VIA ARMANDO DIAZ 25, 75010 SAN MAURO FORTE (MT) e che alla stessa, nei termini previsti è stata inviata apposita comunicazione;
- che i ribassi offerti dalle ditte ammesse alla gara sono i seguenti:

N.	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO IN %
1	DEL PRETE SRL	26,8470
2	FRA GA TER	22,1760
3	PM TECNOSYSTEM	23,5780
4	TARANTINO COSTRUZIONI SAS	23,4410
5	SARUBBI SRL	6,5480
6	GIUZIO SRL	24,3200
7	LIANZA SRL	21,6000
8	RAMUNNO SRL	25,3420
9	CALABRIA PASQUALE SRL	20,1000
10	INFRAVIE SRL	29,4560
11	SI TEL IMPANTI SRL	28,0230
12	DI NOIA NICOLA	13,4170
13	LUX IMPIANTI SRL	20,1300
14	ELETTRA SRL	22,6600
15	SELETTRA SPA	44,7000

La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pertanto, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a 10 (dieci), ha proceduto all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse ai sensi della precedente lettera a) e a seguito di sorteggio pubblico è stata estratta la "lett. C" e pertanto la soglia di anomalia è stata determinata secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2, lettera c) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. che di seguito si riporta: << c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento,>>.

La soglia di anomalia secondo il metodo sopra richiamato, è stata calcolata pari al 27,0126% e pertanto il concorrente aggiudicatario risulta l'operatore economico DEL PRETE SRL (impresa singola), VIA ALESSANDRO VOLTA 19, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 01843890763, con un ribasso offerto del 26,8470%.

Stazione appaltante:

COMUNE DI MOLITERNO

Denominazione dell'appaltatore:

LAVORI

OTTIMIZZAZIONE ENERG ED ADEGUAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Appaltatore	Totale	Oneri e oneri		
A RIASSO	€ 16.252,73			
		€ 5.043,67		
4.1. 97, comma 2, lettera c) Lotti unico				
4.1 Offerte	Ribasso %	Graduatorie	Sconti	Contratto
1) SESTETRA SPA	44,10,01	1	69.844,97	91.451,43
2) INFRATEC SRL	77,10,01	1	16.025,80	115.270,00
3) SI TELE IMPIANTI SRL	75,02,01	1	43.766,70	117.505,70
4) C.R.I. IMPRESA VIL	86,84,70	1	43.549,17	119.347,23
5) RAYDUNO SRL	25,34,20	1	39.597,57	121.698,83
6) G.UDIC SRL	24,1,00	1	38.000,66	123.293,74
7) PMI TECNOSISTEMI SRL	23,67,80	1	36.841,27	124.455,13
8) TARANTINO COSTRUZIONI SRL	23,44,10	1	36.627,20	124.669,40
9) TELE ITAS SRL	22,64,00	1	35.406,87	125.884,53
10) TRA GATER	22,17,60	10	34.650,61	126.645,79
11) LIAZEN SRL	23,5,0000	11	33.750,58	127.545,81
12) LUX IMPIANTI SRL	20,13,00	21	31.451,67	129.841,71
13) CALABRIA PARISIUSALE SRL	20,10,00	21	31.206,80	129.884,60
14) DINORI NICOLA	13,11,70	15	29.964,43	130.314,97
15) ISARUBIS SRL	6,54,80	15	30.231,43	131.064,97

che l'offerta economica del concorrente aggiudicatario, al netto del ribasso offerto, è pari a € 119.347,23 compreso oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.043,67, oltre IVA di legge;

che il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del DLGS 50/2016, ha chiesto con nota in data 11/07/2017 prot. 5025 inviata a mezzo PEC alla ditta aggiudicataria, la determinazione dei costi della mano d'opera esposti nell'offerta economica e a seguito della documentazione presentata in data 11/07/2017 prot. 5025 e in data 17/07/2017 prot. 5150, ha proceduto alla verifica con esito favorevole delle giustificazioni presentante;

che il quadro economico post aggiudicazione rimodulato secondo quanto previsto dall'art. 19 della DGR 759/2011 è il seguente:

A-LAVORI	
1) Lavori da appaltare a corpo Lotti 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 114.303,56
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.043,67
9) Totale lavori da appaltare (6)	€ 119.347,23
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura IVA compresa	€ 1.616,40
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3) Imprevisti	€ 1.500,00
4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 500,00
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
6) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 -	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 16.830,00
c) Spese tecniche relative alla redazione della relazione geologica	
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dai personale dipendente	€ 1.512,96
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 1.000,00
h) oneri cassa sulle spese connesse all'attuazione e la gestione dell'appalto (4%)	
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 4.142,60
Totali "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€ 24.585,56
7) Boni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
8) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 11.934,72
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22% ("1+2+3+4+5+7)	
Totali "Somme a disposizione" (somma da 1 a7)	€ 40.136,68
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 159.483,91
Economie di ribasso d'asta	46.144,09
Torna l'importo di progetto	205.628,00

RITENUTO

- che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili pertanto procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.LGS 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle operazioni prima richiamati , dei lavori di "" Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno " " a favore della ditta DEL PRETE SRL (impresa singola), VIA ALESSANDRO VOLTA 19, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 01843890763, con un ribasso offerto del 26,8470% per il prezzo netto di Euro 119.347,23 compreso oneri della sicurezza pari a € 5.043,67, oltre IVA di legge;
- all'approvazione del quadro economico successivo all'appalto;

Visti Il D. Lgs 267/2000; il D. Lgs 50/2016; il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Constatata preventivamente la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del DLGS 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.LGS 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle operazioni prima richiamati , dei lavori di "" Lavori di ottimizzazione energetica ed adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione ricadente nel comune di Moliterno " " a favore della ditta DEL PRETE SRL (impresa singola), VIA ALESSANDRO VOLTA 19, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 01843890763, con un ribasso offerto del 26,8470% per il prezzo netto di Euro 119.347,23 compreso oneri della sicurezza pari a € 5.043,67;
3. di approvare il quadro economico post aggiudicazione rimodulato secondo quanto previsto dall'art. 19 della DGR 759/2011 come riportato in premessa;
4. di impegnare a favore dell'impresa aggiudicataria DEL PRETE SRL (impresa singola), VIA ALESSANDRO VOLTA 19, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 01843890763, la somma di 119.347,23 compreso oneri della sicurezza pari a € 5.043,67, oltre IVA di legge oltre a € 11.934,72 e quindi complessivamente € 131.283,95;
5. che l'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avverrà con successivo atto del Responsabile, in seguito alla verifica circa la correttezza delle autocertificazioni presentate in sede di gara, e dei prescritti requisiti, da parte del concorrente primo classificato;
6. di dare atto che:
 - l'intervento è finanziato con fondi di cui alla DGR n. 90 del 14/02/2017 valere sulla linea nuove azioni del PAC (Piano di Azione Coesione) due progetti del Comune di Moliterno riportati nel bilancio comunale in *Entrata RIS. 4300/6 ed in uscita al CAP. 2821/3-gestione competenza*;
 - che il Responsabile il RUP è il geom . Giuseppe Mastrangelo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.
Ing. Maria Teresa Vignola

Il Redattore della presente proposta
f.to Geom. Giuseppe MASTRANGELO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP**

VISTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, unitamente all'allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.**
f.to Ing. Maria Teresa Vignola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Moliterno, li _____

IL MESSO COMUNALE
f.to Tommaso FERRARO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Moliterno li, 26/2/2017

IL GEOMETRA COMUNALE
Geom. Giuseppe MASTRANGELO

