



**COMUNE di MOLITERNO**  
(Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537  
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

**AVVISO POST INFORMAZIONE**

<b>BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA</b>	
<i>procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006</i> <i>criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara</i> <i>ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006</i>	
<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL CINEMA DIGITALE DI MOLITERNO</b>	
<b>CUP E82D12000060002</b>	<b>CIG: 59367465C7</b>

**IMPORTO DELL'APPALTO: € 64.000,00** di cui di cui € 62.800,00 per fornitura e posa in opera soggetta a ribasso € 1.200,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso oltre IVA

**PARTECIPANTI ALLA GARA**

<b>Ord</b>	<b>DITTA</b>	<b>PROT</b>	<b>DATA</b>	<b>ora arrivo</b>
1	Linea Gobbato snc	168	12/01/2015	10:32
2	3G S.r.l.	170	12/01/2015	10:39

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

- 1) con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale- Settore LLPP n° 3 del 19/01/2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva di **"FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL CINEMA DIGITALE DI MOLITERNO"** in favore dell'impresa **Linea Gobbato snc** con sede in Ponte San Nicolò (PD) per l'importo complessivo **€ 44.029,60** oltre IVA comprensiva di oneri per la sicurezza pari a € 1200,00 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale del **31,80 %**,

Copia della determina di aggiudicazione definitiva potrà essere consultata sul sito internet [www.comune.moliterno.pz.it](http://www.comune.moliterno.pz.it) nella sezione albo pretorio on-line .

**IL RUP**  
**f.to Geom. G. MASTRANGELO**

**AGGIORNAMENTO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2015**

Con determinazione n. 51 del 18/09/2015 sono stati liquidati € 42.181,10 ( IVA compresa) alla ditta Gobbado Srl e € 6.413,02 all'arch. Cioffari Pasquale per Direzione Lavori

**AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE 2016**

Con determinazione n. 2 del 25/01/2016 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e liquidati € 18.051,54 oltre IVA alla ditta Gobbado Srl

Con determinazione n. 13 del 18/04/2016 sono stati liquidati € 15.513,65 così distinti:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
CO.GLDI. Srl	Stato finale lavori	266,85				26,69	293,54
Idrotermica Mignona C &C.	lavori in economia	4 725,00				472,50	5 197,50
Arch. CIOFFARI Pasquale	saldo spese tecniche	7 899,29	315,97	8 215,26	1 807,36		10 022,62
					1 807,36	499,19	15 513,65