



COMUNE di MOLITERNO (Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

AVVISO POST INFORMAZIONE

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	
<i>procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006</i> <i>criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara</i> <i>ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006</i>	
Progetto integrato terza età - Riqualficazione area Parco del Seggio – Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani” – 1° stralcio rimodulato- IMPORTO € 1.010.000,00	
CUP: E83B09000180002	CIG: 5832964A28

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

	Importi in euro			a misura
1	Lavori (L) a misura			755.319,56
di	<i>1.a</i>	<i>Costo del personale (CP)</i>	108.920,67	
cui	<i>1.b</i>	<i>Costi di sicurezza aziendali (CS)</i>	15.106,009	
	<i>1.c</i>	<i>Oneri di sicurezza da PSC (OS)</i>	7.430,20	7.430,20
	TOTALE APPALTO			762.749,76
	<i>Totale oneri non soggetti a ribasso</i>			131.456,87
T	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			631.292,89

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale- Settore LLPP n° 5 del 13/02/2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore all'impresa ditta “Progetto integrato terza età - Riqualficazione area Parco del Seggio – Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani” – 1° stralcio rimodulato- **IMPORTO € 1.010.000,00**” in favore dell'impresa **PM TECNOSYSTEM SRL** con sede in SAN FELICE A CANCELLO in via POLVICA N. 6 per l'importo complessivo di € 565.243,47 compreso oneri sicurezza oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,286 %.

Copia della determina di aggiudicazione definitiva potrà essere consultata sul sito internet www.comune.moliterno.pz.it nella sezione albo pretorio on-line .

IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015

Con determinazione n. 75 del 28/12/2015 è stata liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale di € 124.353,56 IVA compresa.

Con determinazione n. 76 del 28/12/2015 è stato conferito l'incarico di collaudatore delle struttura all'ing. Luigi Lapadula (Importo dell'icarico € 5.385,74 IVA esclusa)

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO- SETTEMBRE- 2016

Con determinazione n. 27 del 05/09/2016 è stata liquidata la complessiva somma di € 85.089,54 così distinta:
così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	1° certificato pagamento	70.498,69				7.049,87	77.548,56
Studio KR associati	D.L. e coordinamento sicurezza	5943,4	237,74	6.181,14	1.359,85		7.540,99
					1.359,85	7.049,87	85.089,54

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2016

Con determinazione n. 39 del 21/11/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 55.252,51 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	2° certificato pagamento	50.229,55				5.022,96	55.252,51
						5.022,96	55.252,51

Con determinazione n. 41 del 28/11/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 120.989,99 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	3° certificato pagamento	109.990,90				10.999,09	120.989,99
						10.999,09	120.989,99