



Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso

COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

Messa in sicurezza ed adeguamento sismico di edifici pericolosi per la pubblica incolumità –Palazzo DIMARIA L.R. n.7/2013 art. 7– Importo complessivo € 361.948,08 CUP E87B15000440002

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (compresi oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso): € 245.000,00 IVA esclusa.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 224.214,65 (IVA esclusa – al netto di oneri per l'attuazione piani di sicurezza per € 20.785,35 non soggetti a ribasso).

VERBALE N. 2

PREMESSO

- che i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro Sarconi e Spinoso hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014);

- che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso" è stata iscritta nell'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di novembre alle ore 16,50 nella sala delle riunioni del palazzo comunale, i sottoscritti componenti della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con determinazione n. 36 del 03/11/2016 nelle persone dei signori:

- 1) ing. Rocco DI Tolla Responsabile LL.PP. Comune Moliterno – Presidente
- 2) arch. Roberto Schettini Responsabile Servizio Tecnico Comune di Montemurro
- 3) ing. Antonio Mazzeo – Responsabile servizio Comunale del Comune di Grumento Nova Segretario Verbalizzante;

Che a mezzo PEC in data 17/11/2016 con nota prot. 8944 inviata a tutti i concorrenti, regolarmente ricevute e a mezzo di avviso pubblicato sul sito del comune è stata resa pubblica la convocazione della commissione per la data odierna.

Che alla seduta non è presente nessuna impresa.

Visto i precedenti verbali ;

In seduta pubblica il presidente comunica ai membri della commissione che con nota in 17/11/2016 prot. 8939, sono stati richiesti alla ditta Tec. sp. ed. s.a.s. le integrazioni in merito all'autocertificazione relativa agli obblighi di pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali. Che in esito alla richiesta sopra citata, la ditta con nota inviata a mezzo PEC in data 17/11/2016 ha inviato la seguente documentazione :

- a) Autocertificazione con cui ha dichiarato che la nota di accoglimento della rateizzazione (già allegata all'offerta) è copia conforme all'originale emessa da Equitalia;
- b) Copia degli ultimi cinque bollettini pagati dalla ditta Tec. sp. ed. s.a.s. per la rateizzazione sopra citata.

La Commissione preso atto della documentazione sopra citata ammette alla gara la ditta Tec. sp. ed. s.a.s.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI :



Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso

La Commissione procede quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura del plico B offerta tecnica dei concorrenti in gara, dal n. 6 fino al n. 12, per verificare la sola presenza degli elaborati richiesti dal bando di gara. Gli elaborati presentati sono elencati nella scheda brogliaccio allegata;

La commissione provvede a firmare tutte le pagine delle singole offerte tecniche dei concorrenti dal n. 6 al n. 12 ed a riportare l'elenco degli allegati presentati nella scheda brogliaccio allegata al presente verbale.


La Commissione ultimata le operazioni di apertura dei plichi B "offerta tecnica" prende atto delle previsioni del bando di gara e del disciplinare in merito all'attribuzione dei punteggi da assegnare ai singoli concorrenti che risultano in estratto dal bando di gara così specificati:

Criterio di aggiudicazione	L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 120 del d.P.R. n. 207/10, secondo il
----------------------------	--

	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata, secondo quanto previsto dall'Allegato G al d.P.R. n. 207/10, in base al metodo: aggregativo-compensatore	
	a) le proposte di varianti migliorative possono riguardare i seguenti elementi:	
	CRITERI QUALITATIVI	PUNTI MAX
Migliorie	1 Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensori: 1) Ascensore esterno che collega Piazza Mazzitelli con il piano Terra per trasporto n. 8 persone portata kg. 630; 2) Ascensore interno che collega piano terra, piano ammezzato, primo e secondo piano. Trasporto persone n. 5 portata Kg. 400 Fornitura in opera ringhiera scala accesso esterna, pavimentazione e pulizia pareti con relativa intonacatura su Largo Mazzitelli.	35
	2 Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	25
	3 Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali	15
	4 Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.	10
	TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI	85/100
	CRITERI QUANTITATIVI (vincolati)	Punti max
	5 Prezzo (ribasso su elenco prezzi)	15/100

La commissione per l'attribuzione dei punteggi in considerazione di quanto riportato nell'Allegato G del DPR 207/2010 decide di procedere nel modo seguente:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI :



Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso

"Estratto allegato G-lett. A"

4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

-una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La commissione in funzione delle modalità di attribuzione dei punteggi sopra riportati procede alla redazione di apposita scheda , per ogni singolo concorrente, da utilizzare per le valutazioni delle offerte tecniche dai singoli commissari di gara.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 20,00.

I plichi vengono conservati e custoditi, a cura del Presidente di Commissione in luogo idoneo e sicuro.

Il presente atto è reso pubblico ai sensi di legge.

La Commissione si aggiorna in seduta privata, previa apposita convocazione a mezzo mail a data da destinare .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Rocco Di Tolla

I COMMISSARI
arch. Roberto Schettini

ing. Antonio Mazzeo con funzioni anche di Segretario Verbalizzante

CONCORRENTE N°6 - T.E.C.S.P.E.D.

ELAB. PUNTO 1 MISURE MIGLIORATIVE/D'INTEGRAZIONE
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

ELAB. PUNTO 2 MISURE MIGLIORATIVE/D'INTEGRALE
FINITURE INTERNE

COMPOSTO DA N° 6 + COPERTINA

ELAB. PUNTO 3 - SOW FLOW: MIGLIORATIVE
UMIDITÀ ASCENDENTE P.T

COMPOSTO DA N° 9 FORM. A4 + N° 4 PAGINE
FORMATO A3 + COPERTINA

ELAB. PUNTO 4 - GESTIONE CANTIERE

COMPOSTO DA N° 8 PAGINE A4

E N° 3 PAGINE A3 + COPERTINA

ELAB. 5 SCHEDE TECNICHE
COMPOSTO DA N° 24 PAGINE

CONCORRENTE N°7
F.L.L. STILE S.R.L.

• RELAZIONE COMPOSTA DA N° 1 PAGINA
+ TESTATA - CRITERIO N°1

• RELAZIONE COMPOSTA DA N° 4 PAGINE
+ TESTATA - CRITERIO N°2

• RELAZIONE COMPOSTA DA N° 1 PAG.
+ TESTATA CRITERIO 3


• RELAZIONE COMPOSTA DA N° 3 PAG.
+ TESTATE CRITERIO 4

• N° 5 ELABORATI GRAFICI A3
FORM. SINGOLI

• SCHEDE TECNICHE CRITERIO N°1
COMPOSTE DA N° 1/4 PAG. + TESTATA

• SCHEDE TECNICHE CRITERIO 2/
COMPOSTE DA N° 1/9 PAG. + TESTATA

• SCHEDE TECNICHE CRITERIO 3
COMPOSTE DA N° 4 PAG. + TESTATA



BASSO S.r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

PUNTO 1 COMPOSTA DA 1 pag + COCCONE

PUNTO 2 " " " "

" 3 " " " "

PUNTO 4 " " " "

— ELEMENTO 1 RELAZ. DESCRITTIVA
COMPOSTA DA N° 5 pag. + TEST.

— ELEMENTO 1 ELABORATI GRAFICI
COMPOSTA DA N° 6 pag. A3 + TESTATA

— ELEMENTO 1 SCHEDE TECNICHE
COMPOSTA DA N° 14 pag. + TEST.

— ELEMENTO 2 RELAZ. DESCRITTIVA
COMPOSTA DA N° 4 pag. + TESTATA

— ELEMENTO 2 ELABORATI GRAFICI
COMPOSTA DA N° 4 pag. A3 + TESTATA

— ELEMENTO 2 SCHEDE TECNICHE
COMPOSTA DA N° 3 pag. + TEST.

— ELEMENTO 3 RELAZIONE DESCRITTIVA
COMPOSTA DA N° 4 pag. + TESTATA


— ELEMENTO 3 ELABORATI GRAFICI
COMPOSTO DA N° 4 pag. A3 + TEST.

— ELEMENTO 3 SCHEDE TECN. N° 14 pag. + TEST.

— ELEMENTO 4 RELAZIONE DESCRITTIVA
COMPOSTA DA N° 5 pag. + TESTATA

— ELEMENTO 4 ELABORATI GRAFICI
COMPOSTO DA N° 3 pag. A3 + TEST.

— ELEMENTO 4 SCHEDE TECNICHE
COMPOSTA DA N° 2 pag. + TEST.



CONCORRENTI N° 9
NC. EDILPITTURAZIONE

ELENCO ELABORATI N° 1 FOGLIO
ALLEGATO N° 1
COMPOSTO DA N° 29 pag + TEST
ALLEGATO N° 2
COMPOSTO DA N° 4 pag + TEST
ALLEGATO N° 3
COMPOSTO DA N° 13 + TEST
ALLEGATO N° 4
COMPOSTO DA N° 9 + TEST

CONCORRENTI N° 0
EDILGRUOSSO S.R.L.


ALLEGATO N° 1
COMPOSTO DA N° 10 + TEST.

ALLEGATO N° 2
COMPOSTO DA N° 2 pag. + TEST.

ALLEGATO N° 3
COMPOSTO DA N° 5 PAGINE A4
E N° 4 pag. FORM. A3

ALLEGATO N° 4
COMPOSTO DA N° 3 PAGINE
A3 E N° 1 A4.

SCHEDE TECNICHE N° 2
ALL. COSTITUITE RESP. DA
N° 6 pag.



CONCORRENTE N° 1
TECNO EDIL


DICHIARAZIONE COMPOSTA DA N° 1 PAGINA
+ DOCUMENTO

ELABORATO N° 1 B COMPOSTO DA N° 19
pag. A4 E DA N° 3 pag. A3 + TEST

ELABORATO N° 2 B COMPOSTA DA N° 5 pag
+ TESTATA

CONCORRENTE N° 12

- CALABRIA PASQUALE - RELAZIONE DESCRITTIVA CRITERIO
N° 1 COMPOSTA DA N° 5 pag. + TEST
- RELAZIONE DESCRITTIVA CRITERIO
N° 2 COMPOSTA DA N° 4 pag. + TEST.
- RELAZIONE DESCRITTIVA CRITERIO
N° 3 COMPOSTA DA N° 4 pag. A4 e
N° 2 pag. A3 + TEST.
- RELAZIONE DESCRITTIVA CRITERIO
N° 4 COMPOSTA DA N° 4 pag. A4 e
N° 2 pag. A3 + TEST.
- SCHEDE TECNICHE COMPLESSIVAMENTE
N° 20 PAGINE



Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico di edifici pericolosi pe la privata e pubblica incolumità "Palazzo Di Maria

COMMISSARIO : ing. DiTolla

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
1	EDIL BAT SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
2	IMPREGIVA SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
3	EFFE4 SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
4	M.A.COSTRUZIONI SRL					

h
g
R

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
5	REGOL ARTE SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
6	TEC. SP. ED. SAS					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
7	F.LLI STILE SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
8	BASSO SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
9	NC EDIL PITTURAZIONI SAS					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
10	EDILGRUOSSO SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
11	TECNOEDIL DI VARALLO SALV.					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
12	CALABRIA PASQUALE SRL					

Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico di edifici pericolosi pe la privata e pubblica incolumità "Palazzo Di Maria

COMMISSARIO : arch. Schettini

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
1	EDIL BAT SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
2	IMPREGIVA SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
3	EFFE4 SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
4	M.A.COSTRUZIONI SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
5	REGOL ARTE SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
6	TEC. SP. ED. SAS					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
7	F.LLI STILE SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
8	BASSO SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
9	NC EDIL PITTURAZIONI SAS					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
10	EDILGRUOSSO SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
11	TECNOEDIL DI VARALLO SALV.					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
12	CALABRIA PASQUALE SRL					

Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico di edifici pericolosi pe la privata e pubblica incolumità "Palazzo Di Maria

COMMISSARIO : ing. Mazzeo

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
1	EDIL BAT SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
2	IMPREGIVA SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
3	EFFE4 SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
4	M.A.COSTRUZIONI SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
5	REGOL ARTE SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
6	TEC. SP. ED. SAS					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
7	F.LLI STILE SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
8	BASSO SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
9	NC EDIL PITTURAZIONI SAS					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
10	EDILGRUOSSO SRL					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
11	TECNOEDIL DI VARALLO SALV.					

		max 35	max 25	max 15	max 10	85
	IMPRESA	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
12	CALABRIA PASQUALE SRL					