

Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso

COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

Messa in sicurezza ed adeguamento sismico di edifici pericolosi per la pubblica incolumità –Palazzo DIMARIA L.R. n.7/2013 art. 7– Importo complessivo € 361.948,08 CUP E87B15000440002

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (compresi oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso): € 245.000,00 IVA esclusa.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 224.214,65 (IVA esclusa – al netto di oneri per l'attuazione piani di sicurezza per € 20.785,35 non soggetti a ribasso).

VERBALE N. 4

PREMESSO

- che i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro Sarconi e Spinoso hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014);

- che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso" è stata iscritta nell'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di dicembre alle ore 8,30 nella sala delle riunioni del palazzo comunale, i sottoscritti componenti della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con determinazione n. 36 del 03/11/2016 nelle persone dei signori:

- 1) ing. Rocco DI Tolla Responsabile LL.PP. Comune Moliterno – Presidente
- 2) arch. Roberto Schettini Responsabile Servizio Tecnico Comune di Montemurro
- 3) ing. Antonio Mazzeo – Responsabile servizio Comunale del Comune di Grumento Nova Segretario Verbalizzante;

Visto i precedenti verbali ;

In seduta riservata il presidente comunica ai membri della commissione delle previsioni del bando di gara e del disciplinare in merito all'attribuzione dei punteggi da assegnare ai singoli concorrenti che risultano in estratto dal bando di gara si ricorda che sono state valutate 8 offerte tecniche si comincia quindi alla valutazione della offerta n. 9 ditta NC Edil Pitturazione, 10 Edil Gruosso, 11 Tecnocedil, 12 Calabria.

Alle ore 14,00 la commissione ha terminato la valutazione e attribuzione dei punteggi

La commissione in funzione delle modalità di attribuzione dei punteggi sopra riportati procede alla redazione di apposita scheda riepilogativa con tutti i punteggi come di seguito riportata:

__CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI :

Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso

	PUNTEGGI OFFERTA TECNICA - RIEPILOGO					
		max 35	max 25	max 15	max 10	85
IMPRESA		Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni	Gestione del cantiere Miglioramento organizzaznione	TOTALE
1	EDILBAT	14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
2	IMPREGIVA	14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
3	EFFE4	14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
4	M.A.COSTRUZIONI	21,00	5,00	3,00	4,00	33,00
5	REGOLARTE	14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
6	TECSPED	21,00	10,00	9,00	4,00	44,00
7	F.LLI STILE	14,00	20,00	3,00	4,00	41,00
8	BASSO	28,00	10,00	6,00	4,00	48,00
9	NC EDILPITTURAZIONI	14,00	10,00	6,00	4,00	34,00
10	EDIGRUOSSO	28,00	5,00	6,00	4,00	43,00
11	TECNOEDIL	14,00	15,00	6,00	4,00	39,00
12	CALABRIA	21,00	10,00	9,00	4,00	44,00

La quale riproporzionata ai massimi punteggi attribuibili dei 4 criteri diventa:

__CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI :

Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso

TABELLA RIPROPORZIONATA

	IMPRESA	RPROPORZ 1	RPRO- PORZ 2	RPRO- PORZ 3	RPRO- PORZ 4	TOTALE
1	EDILBAT	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
2	IMPREGIVA	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
3	EFFE4	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
4	M.A.COSTRUZIONI	26,25	6,25	5,00	10,00	47,50
5	REGOLARTE	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
6	TECSPED	26,25	12,50	15,00	10,00	63,75
7	F.LLI STILE	17,50	25,00	5,00	10,00	57,50
8	BASSO	35,00	12,50	10,00	10,00	67,50
9	NC EDILPITTURAZIONI	17,50	12,50	10,00	10,00	50,00
10	EDILGRUOSSO	35,00	6,25	10,00	10,00	61,25
11	TECNOEDIL	17,50	18,75	10,00	10,00	56,25
12	CALABRIA	26,25	12,50	15,00	10,00	63,75

Alle ore 14,15 la Commissione ha terminato le operazioni di gara in seduta riservata per l'attribuzione dei punteggi e avvisa il rup di procedere ad avvisare i concorrenti della successiva seduta pubblica per il giorno martedì 20 dicembre ore 9,30 per l'apertura delle offerte economica-

La seduta riservata viene chiusa alle ore 14,30.

I plichi vengono conservati e custoditi, a cura del Presidente di Commissione in luogo idoneo e sicuro.

Il presente atto è reso pubblico ai sensi di legge.

La Commissione si aggiorna in seduta privata, previa apposita convocazione a mezzo mail a data da destinare .

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI
arch. Roberto Schettini

ing. Antonio Mazzeo con funzioni anche di Segretario Verbalizzante

IL PRESIDENTE
Ing. Rocco Di Tolla

1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensori: 1) Ascensore esterno che collega Piazza Mazzitelli con il piano Terra per trasporto n. 8 persone portata kg. 630; 2) Ascensore interno che collega piano terra, piano ammezzato, primo e secondo piano. Trasporto persone n. 5 portata Kg. 400 Fornitura in opera ringhiera scala accesso esterna, pavimentazione e pulizia pareti con relativa intonacatura su Largo Mazzitelli.					PUNTI MAX	PUNTI ATTRIBUITI
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,40		35	14,000
2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi					PUNTI MAX	
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,40		25	10,000
3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali					PUNTI MAX	
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,40		15	6,000
4	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.					PUNTI MAX	
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,40		10	4,000
ammissione >						85	34,000

25

Verifica soglia anomala
Offerta NON anomala

68

DITTA

9 NC Edil Pittura Srl

1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici.
---	--

n. 2 ascensori uno da 8 p portata 630kg ed uno interno da 5 p 400kg

pavimento con cotto esterno a mano antigelivo
intonaco risanante tinteggiante del muro sotto

0,40

2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi
---	---

tramezzi in doppie lastre di gesso rivestito inserito in profili a C
predisposizione impianti elettrico e idrico dentro le lastre

0,40

3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la si-stemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali
---	---


sistema granchio per risanamento locali
collegato con bocchette all'esterno intonaco deumidificante
rimozione struttura metallica e rivestimenti esistenti
ringhiera lungo la scala in ferro lavorato

0,40

4	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.
---	--

organizzazione generale del cantiere
senza alcun grafico di layout

0,40



1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensori: 1) Ascensore esterno che collega Piazza Mazzitelli con il piano Terra per trasporto n. 8 persone portata kg. 630; 2) Ascensore interno che collega piano terra, piano ammezzato, primo e secondo piano. Trasporto persone n. 5 portata Kg. 400 Fornitura in opera ringhiera scala accesso esterna , pavimentazione e pulizia pareti con relativa intonacatura su Largo Mazzitelli.					PUNTI MAX 35	PUNTI ATTRIBUITI 28,000
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
	Punteggi attribuiti	0,80	0,80	0,800			
2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi					PUNTI MAX 25	5,000
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
	Punteggi attribuiti	0,20	0,20	0,200			
3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la si-stemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali					PUNTI MAX 15	6,000
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
	Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,400			
4	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.					PUNTI MAX 10	4,000
	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media			
	Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,400			
ammissione >						85	43,000
						25	

25

ammissione >
Verifica soglia anomala
Offerta NON anomala

68

DITTA 10 Edil Grosso Srl

1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici.
---	--

n. 2 ascensori uno da 8 p portata 630kg ed uno interno da 5 p 400kg spostato
pavimento esterno ballatoio 32 mq gogoglione e mercato pietra latronico 30 + 32 mq e ringhiera in ferro
intonaco muro in granello di calce e tinteggiato in quarzo

0,80

2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi tramezzi in cartongesso
---	--


0,20

3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali sistema in casseri per risanamento locali collegato con bocchette all'esterno rimozione struttura metallica ringhiera lungo la scala in ferro lavorato
---	--

0,40

4	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. organizzazione generale del cantiere
---	--

0,40


Scheda attribuzione punteggi

11 TecnoEdil Srl



1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensori: 1) Ascensore esterno che collega Piazza Mazzitelli con il piano Terra per trasporto n. 8 persone portata kg. 630; 2) Ascensore interno che collega piano terra, piano ammezzato, primo e secondo piano. Trasporto persone n. 5 portata Kg. 400 Fornitura in opera ringhiera scala accesso esterna, pavimentazione e pulizia pareti con relativa intonacatura su Largo Mazzitelli.	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media	PUNTI MAX	PUNTI ATTRIBUITI
	Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,400	35	14,000
2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media	PUNTI MAX	
	Punteggi attribuiti	0,60	0,60	0,60	0,600	25	15,000
3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la si-stemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media	PUNTI MAX	
	Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,400	15	6,000
4	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.	Ing. Di Tolla	Ing. Mazzeo	Arch Schettini	Media	PUNTI MAX	
	Punteggi attribuiti	0,40	0,40	0,40	0,400	10	4,000
						85	39,000

ammissione > 25

Verifica soglia anomala

Offerta NON anomala



68

DITTA 11 TecnoEdil Srl

1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici.
---	--

n. 2 ascensori uno da 8 p portata 630kg ed uno interno da 5 p 400kg
predisposizione di impianti elettrico a tutti i livelli e idrico, scarico

0,70

2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi
---	---

solette per solai (tipo tecnica) alleggerito a p.t. e tipo plast blau a piano terra
pavimento 20x20 a p.t. in cotto e divisori a secco in cartongesso
intonaco a base di sughero solo a p.t. x80cm di altezza

0,60

3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali
---	--

rivestimento parete l.go mazzitelli in mattoncini
n. 2 panchine sistemazione a verde dell'area mercato e pavimentazione autobloccante in cls e cordoli in pietra
sistemazione 3 posti auto, rivestimento ascensore in mattoncino
Rimozione struttura metallica


0,40

4	Gestione del cantiere, miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.
---	--

meno articolato

0,70

è presente il computo di tutte le quantità offerte



Handwritten signatures and initials.

1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti ascensori: 1) Ascensore esterno che collega Piazza Mazzitelli con il piano Terra per trasporto n. 8 persone portata kg. 630; 2) Ascensore interno che collega piano terra, piano ammezzato, primo e secondo piano. Trasporto persone n. 5 portata Kg. 400 Fornitura in opera ringhiera scala accesso esterna , pavimentazione e pulizia pareti con relativa intonacatura su Largo Mazzitelli.										PUNTI MAX 35	PUNTI ATTRIBUITI
	Ing. Di Tolla		Ing. Mazzeo		Arch Schettini		Media					
	0,60		0,60		0,60		0,600					
	Punteggi attribuiti											
	21,000											
2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi										PUNTI MAX 25	
	Punteggi attribuiti											
	10,000											
3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la si-stemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto Ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali										PUNTI MAX 15	
	Ing. Di Tolla		Ing. Mazzeo		Arch Schettini		Media					
	0,60		0,60		0,60		0,600					
	Punteggi attribuiti											
	9,000											
4	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere. Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, delle misure per agevolare le interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini, delle interferenze con le attività commerciali e produttive in genere.										PUNTI MAX 10	
	Ing. Di Tolla		Ing. Mazzeo		Arch Schettini		Media					
	0,40		0,40		0,40		0,400					
	Punteggi attribuiti											
	4,000											
ammissione > 25											85	44,000

ammissione > 25

Verifica soglia anomala

Offerta NON anomala



68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DITTA 12 Calabria Srl

1	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici. n. 2 ascensori uno da 8 p portata 630kg ed uno interno da 5 p 400kg da progetto pavimentazione in pietra locale sp 3 cm della scala demolizione parapetto e posa ringhiera in ferro pulizia della scala a salire (rampa mazzitelli) pulizia facciata largo Mazzitelli
---	--

0,60

2	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi tramezzi interni in forati 10 - 15 cm controlelai tutti predisposizione acque nere predisposizioni di tubi ventilazione per tetti ciechi smontaggio infissi in legno sostituzione di soglie lesionate e ripresa cornici e romanelle nuovo parapetto 1 piano verniciatura parapetto esistente deumidificazione umidità ascendente muratura con resine e bonifica murature barriera chimica restauro di intonaci e volte p.t. e p.1 intonaco intera facciata
---	--

0,40

3	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la si-stemazione degli spazi pubblici esterni non previsti in progetto ivi compreso la rimozione ed il trasporto della struttura metallica esistente presso i depositi comunali
---	---

0,60

4	Rimozione struttura metallica rimozione scala CTA in ferro rimozione fodera in mattoni scala e banchi in marmo e pavimentazione marciapiede in pietra locale e realizzazione 3 parcheggi intonaco muro e fornitura bacheca e panchine e fioriere
---	--

meno articolato
sufficientemente descrittivo


0,40

Gara aperta Palazzo Di Maria
PUNTEGGI OFFERTA TECNICA - RIEPILOGO

		max punt- attrit	max offerto	coeff	28,00	20,00	9,00	4,00	85
IMPRESA									
1	EDILBAT	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di predisposizione degli impianti tecnologici e la fornitura e posa in opera di ascensori	Misure migliorative e/o integrative inerenti la realizzazione delle opere di finitura interne compresi i tramezzi	Soluzioni migliorative e/o integrative inerenti la risoluzione di problemi legati alla presenza di umidità ascendente a piano terra e la sistemazione degli spazi pubblici esistenti	14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
2	IMPREGIVA				14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
3	EFFE4				14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
4	M.A.COSTRUZIONI				21,00	5,00	3,00	4,00	33,00
5	REGOLARTE				14,00	5,00	6,00	4,00	29,00
6	TECSPED				21,00	10,00	9,00	4,00	44,00
7	F.LLI STILE				14,00	20,00	3,00	4,00	41,00
8	BASSO				28,00	10,00	6,00	4,00	48,00
9	NC EDILPITTURAZIONI				14,00	10,00	6,00	4,00	34,00
10	EDILGRUOSSO				28,00	5,00	6,00	4,00	43,00
11	TECNOEDIL				14,00	15,00	6,00	4,00	39,00
12	CALABRIA				21,00	10,00	9,00	4,00	44,00
TOTALE									

TECNOLOGIA

IMPRESA		RPROPORZ 1	RPROPORZ 2	RPROPORZ 3	RPROPORZ 4	TOTALE
1	EDILBAT	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
2	IMPREGIVA	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
3	EFFE4	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
4	M.A.COSTRUZIONI	26,25	6,25	5,00	10,00	47,50
5	REGOLARTE	17,50	6,25	10,00	10,00	43,75
6	TECSPED	26,25	12,50	15,00	10,00	63,75
7	F.LLI STILE	17,50	25,00	5,00	10,00	57,50
8	BASSO	35,00	12,50	10,00	10,00	67,50
9	NC EDILPITTURAZIONI	17,50	12,50	10,00	10,00	50,00
10	EDILGRUOSSO	35,00	6,25	10,00	10,00	61,25
11	TECNOEDIL	17,50	18,75	10,00	10,00	56,25
12	CALABRIA	26,25	12,50	15,00	10,00	63,75

The block contains two handwritten signatures. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is more elaborate, with a large, circular flourish at the top. There are also some faint, illegible markings and stamps between the signatures.