



COMUNE di MOLITERNO (Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

ALBO 30 gg



COMUNE di MOLITERNO (Provincia di Potenza)

Si certifica che il presente atto è stato firmato dal Sindaco, a Piazza V.Veneto, 1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537

Protorio dal 25/SET/2014 al 25 OTT 2014 sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

senza reclami ed opposizioni

Moliterno LI



AVVISO POST INFORMAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE - Importo complessivo € 1.100.000,00

CUP: E83F12000080002

CIG: 58385625C7

Procedura di gara: procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006

Importo a base di appalto

		Importi in euro	a misura
I	Lavori (L.) a misura		758.156,71
	di 1.a Costo del personale (CP)	127.875,14	
	cui 1.b Costi di sicurezza aziendali (CS)	7.581,57	
	1.c Oneri di sicurezza da PSC (OS)	11.372,35	11.372,35
TOTALE APPALTO			769.529,06
Totale oneri non soggetti a ribasso		146.829,05	146.829,05
T		IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	
			622.700,01

IMPRESE INVITATE-ESITI DI GARA

Lavoro d'appalto: OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE
Gara del 10/09/2014

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditta	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	ESSECI SRL	29,389%			Esclusa			€ 439.694,70
2	ENICGROUP SAS	32,278%			Esclusa			€ 421.704,90
3	PIRANELLO COSTRUZIONI SRL	32,369%	32,363%				Valida	€ 421.089,75
4	CAVALLO FRANCESCO	32,432%	32,432%				Valida	€ 420.745,94
5	MAFASILI COSTRUZIONI SRL	32,871%	32,871%				Valida	€ 419.257,89
6	PASCAL PREFABBRICATI	32,875%	32,875%				Valida	€ 417.987,36
7	SINIGALLI SRL	32,965%	32,965%	0,006%			Valida	€ 417.489,22
8	CO.RI SAS	32,995%	32,995%	0,046%			Valida	€ 417.240,14
9	TROWANO SAS	33,017%	33,017%	0,070%			Valida	€ 417.103,16
10	MARCHIA SRL	33,019%	33,019%	0,072%			Valida	€ 417.090,69
11	EDILBAT SRL	33,038%	33,038%	0,081%			Valida	€ 416.972,30
12	CAROLI METRO	33,136%	33,136%	0,188%	Anomala			€ 416.358,36
13	GO.E.R. SRL	33,181%	33,181%	0,234%	Anomala			€ 416.081,92
14	MEDIT SRL	33,681%	33,681%	0,714%	Anomala			€ 413.092,96
15	GIS MANNI SRL	33,732%			Esclusa			€ 412.650,84
16	LOVALLO VITO SAS	35,606%			Esclusa			€ 400.981,44

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

A favore della società EDILBAT S.R.L. con sede in Trani alla via Don Nicola Ragno n. 41 per il prezzo complessivo di € 563.801,43 oltre IVA comprensiva di oneri per la sicurezza pari a € 18.953,92 e costo della manodopera pari ad € 108.719,072 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,038 %;



IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

[Handwritten signature]

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014

Con Determinazione n. 62 del 17/09/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva

Con Determinazione n. 77 del 29/10/2014 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

In data 28/11/2014 è stato stipulato, con la forma dell'atto pubblico, il contratto (rep. 3240) di appalto

Sono state effettuate le seguenti liquidazioni:

- € 595,0 a Copy Center per servizio stampa elaboratigrafici progetto;
- € 3.037,85 ENEL S.p.A.

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE 2015

Con determinazione n. 12 del 30/03/2015 è stato conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Francesco Melillo per l'importo di € 9.796,76.-

Con determinazione n. 21 del 27/04/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo all'ing. Domenico Lagrutta per l'importo di € 5.295,08 oltre IVA

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014

Con Determinazione n. 59/2014 è stato rimodulato il quadro economico del progetto per reperire i fondi (a carico del P.O. Val d'Agri) occorrenti per il conferimento dell'incarico al legale che ha difesa dinanzi al TAR, le ragioni del Comune avverso l'impugnazione, da parte della seconda classificata, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con determinazione n. 76 del 29/10/2014, è stata dichiarata l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 28/11/2014 è stato stipulato, con la forma dell'atto pubblico, il contratto (rep. 3239) di appalto.

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO-MARZO 2015

Con determinazione n. 2 del 16/01/2015 è stata liquidata la garanzia a favore della Provincia di Potenza proprietaria della strada. Contraente UNIPOL Assicurazioni S.p.A.-

Con determinazione n. 20 del 27/04/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo per le operazioni di taglio e piantumazione alberi al dott. For. Antonio Valisena per l'importo di € 1.464,00 oltre IVA