



COMUNE di MOLITERNO (Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

AVVISO POST INFORMAZIONE

TITOLO INTERVENTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E RICONFIGURAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ROMA -
1 TRATTO - P2- 4/a

STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI MOLITERNO

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 784.678,28

CUP : E82F12000240002 **CIG:** 5666749D32

CATEGORIA PREVALENTE : OG3-OG10

CATEGORIE SUBAPPALTABILI : OG3-OG10_OG6-OS24

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco
prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera
a), decreto legislativo n. 163 del 2006

12:00:00 AM

AGGIUDICATARIO : CALABRIA PASQUALE s.r.l. con sede in Moliterno alla V.V.LATORRACA 6

DATA AGGIUDICAZIONE : 16/06/2014

IMPORTO AGGIUDICAZIONE : € 550.770,08

RIBASSO OFFERTO : 45,00%

ELENCO DITTE INVITATE

ARES COSTRUZIONI GENERALI S.P..	VIALE MARCONI 61	85100 POTENZA
CAL.COS	VIA SCIABIOLA 27	85047 MOLITERNO
CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	VIA M.LUTER KING	85047 MOLITERNO
FTC DI TARANTINO ROCCO & C. SNC	VIA FABBRI	75026 FRAZ., ROTONDELLA DUE
PAGNOTTO ADRIANO	VIA INSORTI UNGHERESI 90	84055 FELITTO (SA)
CALABRIA PASQUALE SRL	VIA V.V.LATORRACA 6	85047 MOLITERNO
COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL	VIA C. ALBERTO 165/B	85045 LAURIA (PZ)
CASSINO SRL	C/DA TIMPA ROSSA 335	85044 LAURIA (PZ)
CO.GE.VI. COSTRUZIONI GENERALI VIGGIANO	VIA G. MARCONI 74	85059 VIGGIANO (PZ)
CRISCI ANGELO	C/DA RISICARDA	85047 MOLITERNO (pz)
EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO	VIA L. FA VINCI	85040 SARCONI (PZ)
GAUDIOSO LAVORI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	C/DA TORRE SNC	85043 LATRONICO (PZ)
L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L.	VIA DEGLI EUCALIPTI 11/C	85042 LAGONEGRO (PZ)
MASTROBERTI S.R.L.	C/DA MATINA SNC	85050 SANT'ANGELO LE FRATTE
PEPE SRL	VIALE ITALIA SNC	85037 SANT'ARCANGELO
PITTELLA COSTRUZIONI S.A.S. DI MARIO PITTELLA & C.	ZONA PIP GALDO SNC	85044 LAURIA (PZ)

DATA INVIO LETTERA INVITO in data : 24/03/2014 prot. 1849

NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 12:00:00 AM 12:00:00 AM14

NUMERO OFFERTE AMMESSE : 14

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

TAR BASILICATA Via Rosica 89- 85100 POTENZA

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 360

Moliterno li, 26/09/2014

IL RUP
f.to Geom. G. MASTRANGELO

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014

Con Determinazione n. 59/2014 è stato rimodulato il quadro economico del progetto per reperire i fondi (a carico del P.O. Val d'Agri) occorrenti per il conferimento dell'incarico al legale che ha difesa dinanzi al TAR, le ragioni del Comune avverso l'impugnazione, da parte della seconda classificata, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Con determinazione n. 76 del 29/10/2014, è stata dichiarata l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 28/11/2014 è stato stipulato, con la forma dell'atto pubblico, il contratto (rep. 3239) di appalto.

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE 2015

Con determinazione n. 2 del 16/01/2015 è stata liquidata la garanzia a favore della Provincia di Potenza proprietaria della strada. Contraente UNIPOL Assicurazioni S.p.A.-

Con determinazione n. 20 del 27/04/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo per le operazioni di taglio e piantumazione alberi al dott.For. Antonio Valisena per l'importo di € 1.464,00 oltre IVA

AGGIORNAMENTO MAGGIO-SETTEMBRE 2015

- A) Con determinazione n. 30 del 17/06/2015 è stato nominato RUP il geom. Vincenzo Deluca
- B) Con determinazione n. 38 del 16/07/2015 è stato liquidato il 10% (a titolo di anticipazione dell'importo contrattuale(€ 50.007,70 oltre IVA) alla ditta esecutrice

AGGIORNAMENTO OTTOBRE -DICEMBRE 2015

Con determinazione n. 72 del 30/11/2015 è stato conferito l'incarico di direttore operativo dei lavori al geom. Albini Giuseppe (importo dell'incarico € 3.456,00)

AGGIORNAMENTO GENNAIO –SETTEMBRE 2016

Con determinazione n. 16 del 19/05/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice l'anticipazione contrattuale

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016

Con determinazione n. 38 del 16/11/2016 è stata liquidata la complessiva somma di € 238.382,19 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
Calabria Pasquale srl	1° certificato pagamento	210.803,60				21.080,36	231.883,96
Geom. Carmine Pastore	coordinatore sicurezza	4.880,13	195,21	5.075,34			4.880,13
Geom. Giuseppe Albini	direttore operativo	1.618,10	64,72	1.682,82			1.618,10
							238.382,19