



**COMUNE di MOLITERNO**  
(Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537  
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

**AVVISO POST INFORMAZIONE**

**OGGETTO :** Lavori di Legge 9/08/2013 n° 98- Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, agibilità, superamento delle barriere architettoniche- Adeguamento impianto elettrico e antincendio Istituto comprensivo " G. Racioppi" -GARA DEL 27/01/2014

CUP E86D1300088001 CIG 5501829CE8

**Importo a base di appalto**

1) Lavori da appaltare a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 48.884,44
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 571,23
3) Costo della manodopera ( art. 81 comma 3 bis D. Lgs 163/2006 e smi) non soggetto a ribasso e compreso nell'importo dei lavori a misura	€ 8.238,76
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)</b>	<b>€ 57.694,43</b>

**I**

<b>IMPRESE INVITATE</b>	<b>IMPRESE PARTECIPANTI</b>	<b>Ribassi offerti %</b>
ELETTRA Srl	ELETTRA Srl	<b>38,60</b>
ARES S.p.a.	=====	=====
EREDI PEPE SALVATORE S.n.c	=====	=====
CALABRIA PASQUALE Srl	CALABRIA PASQUALE Srl	<b>15,10</b>
ENERGROUP	ENERGROUP	<b>28,327</b>
IMPIANTI ELETTRICI PIERRI SABATINI FRANCESCO	IMPIANTI ELETTRICI PIERRI SABATINI FRANCESCO	<b>42,093</b>
CASSINO FRANCESCO - IMPIANTI	CASSINO FRANCESCO - IMPIANTI	<b>28,15</b>

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Ditta PIERRI SABATINI Francesco con sede in Moliterno in via A. Seggio € 37.117,50 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del **42,093 %**

A.P. N 115/2014

**COMUNE DI MOLITERNO (Prov. di Potenza)**

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo

Pretorio dal **- 6 FEB 2014** al **21 FEB 2014**  
senza reclami ed opposizioni.

Moliterno Li **24 FEB 2014**



**IL RUP**  
**Geom. G. MASTRANGELO**

**INFORMAZIONI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190**

<b>Conferimento efficacia aggiudicazione definitiva</b>	Determina n. 36 del 04/06/2014
<b>Progettista</b>	P.I. Angelo Argentieri
<b>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</b>	Geom. Pompeo Robertazzo
<b>Direttore dei lavori</b>	P.I. Angelo Argentieri
<b>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</b>	Geom. Pompeo Robertazzo
<b>Geologo</b>	
<b>Collaudatore</b>	
<b>Contratto</b>	Repertorio n. 3234 del 16/06/2014
<b>Inizio Lavori</b>	16/07/2014
<b>Durata dei lavori</b>	45 giorni
<b>Pagamenti</b>	Pierri Sabatino – I° SAL € 20.303,95 P.I. Angelo Argentieri – Competenze tecniche - € 3.600,00
<b>Varianti</b>	
<b>Collaudo</b>	
<b>Accordi bonari</b>	
<b>Costo finale dell'opera</b>	

**IL RUP**  
**Geom. G. MASTRANGELO**