



COMUNE di MOLITERNO
(Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-868511 telefax 0975-868537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

AVVISO POST INFORMAZIONE

L.R. 23/99 – Messa in sicurezza “Ampliamento della Scuola Elementare “G. RACIOPPI”: miglioramento funzionale, organizzativo ed energetico.	
CUP E83B11000400002	CIG 55314622D8

Procedura di gara: procedura negoziata articoli 125 e 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006
art. 17 Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

Importo a base di appalto

a	esecuzione dei lavori (base di gara)	€ 18.805,32
b	oneri per la sicurezza	€ 383,78
a+b	Importo complessivo dell'appalto:	€ 19.189,00

IMPRESE INVITATE-ESITI DI GARA

DITTA	INDIRIZZO	Città	ESITI DI GARA/RIBASSI OFFERTI
PANSARDI COSTRUZIONI S.a.S di PANSARDI Domenico & C.	Via A. Manzoni	MOLITERNO (PZ)	ESCLUSA
EDIL G & G S.a.s	Via Ottone 32	MOLITERNO (PZ)	NON HA PARTECIPATO
T.R. S.N.C. DI TORTOMANO ROSARIO	Pizzarella Raio 3	MONTEMURRO	8,131%
Impresa genov. DILASCIO Srl	Via Parco del Seggio 85	MOLITERNO (PZ)	NON HA PARTECIPATO
GERMINO Mario Rocco	Via Amendola 321	MOLITERNO (PZ)	29,57 %
EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO	C/da Santo Martino	MOLITERNO (PZ)	NON HA PARTECIPATO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Ditta GERMINO Mario Rocco nella misura di un ribasso del 29,57 %, corrispondente ad un'offerta di € 87.805,28

COMUNE DI MOLITERNO (Prov. di Potenza)

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo
- 6 GIU 2004
Protocollo del 22 MAG 2004
senza reclami ed opposizioni.

Moliterno li 22 MAG 2004



IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO



IL RESPONSABILE
G. MASTRANGELO

Conferimento efficacia aggiudicazione definitiva	Determina n. 35 del 28/05/2014
Progettista	Ing. Maurizio Sarli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	Ing. Maurizio Sarli
Direttore dei lavori	Ing. Maurizio Sarli
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Maurizio Sarli
Geologo	Dott. Domenico Albano
Collaudatore	Ing. Elio Pellegrino
Contratto	Repertorio n. 3235 del 18/06/2014
Inizio lavori	07/07/2014 (consegna parziale)
Durata dei lavori	Giorni 150
Pagamenti	
Varianti	
Collaudo	
Accordi bonari	
Costo finale dell'opera	

AGGIORNAMENTO OTTOBRE-DICEMBRE 2015

Con determinazione n.8 del 11/03/2015 sono stati approvati gli atti contabili al 1 Sal ed è stata liquidata all'impresa GERMINO Mario la somma di €. 21.156,00 compreso oneri di sicurezza, oltre IVA;

Con determinazione n.53 del 12/10/2015 sono stati approvati gli atti contabili al 2 Sal e sono state disposte le seguenti liquidazioni:

ditta	causale	Imponibile	Cassa aliq. Varie	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
Germino Mario Rocco	2° certificato pagamento	24 074,10		24 074,10		2 407,41	26 481,51
ing. M. Sarli	Prog.+DL	11 500,00	460,00	11 960,00	2 631,20		14 591,20
Dott. D. Albano	Relazione geologica	2 000,00	40,00	2 040,00	448,80		2 488,80
		Totale da liquidare		38 074,10	3 080,00	2 407,41	43 561,51

AGGIORNAMENTO GENNAIO –APRILE 2016

Con determina n. 6 del 14/03/2016 è stato approvato il 2° SAL ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 5.251,40 IVA compresa