



COMUNE di MOLITERNO
(Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-868511 telefax 0975-868537
sito WEB: <http://www.comune.mol00104.it>

AVVISO POST INFORMAZIONE

| | |
|---|-----------------------|
| L.R. 23/99 – Messa in sicurezza “Ampliamento della Scuola Elementare “G. RACIOPPI”: miglioramento funzionale, organizzativo ed energetico. | |
| CUP E83B11000400402 | CIG 55314622D8 |

Procedura di gara: procedura negoziata articoli 125 e 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006
art. 17 Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia
critério: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

Importo a base di appalto

| | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| a | esecuzione dei lavori (base di gara) | € 18.805,32 |
| b | oneri per la sicurezza | € 383,78 |
| a+b | Importo complessivo dell'appalto: | € 19.189,00 |

IMPRESE INVITATE-ESITI DI GARA

| DITTA | INDIRIZZO | Città | ESITI DI GARA/RIBASSI OFFERTI |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| PANSARDI COSTRUZIONI S.a.S di PANSARDI Domenico & C. | Via A. Manzoni | MOLITERNO (PZ) | ESCLUSA |
| EDIL G & G S.a.s | Via Ottone 32 | MOLITERNO (PZ) | NON HA PARTECIPATO |
| T.R. S.N.C. DI TORTOMANO ROSARIO | Pizzarella Russo 3 | MONTEMURRO | 9,131% |
| Impresa geom. DILASCIO Srl | Via Parco del Seggio 85 | MOLITERNO (PZ) | NON HA PARTECIPATO |
| GERMINO Mario Rocco | Via Amendola 321 | MOLITERNO (PZ) | 29,57 % |
| EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO | C/da Santo Martino | MOLITERNO (PZ) | NON HA PARTECIPATO |

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Ditta GERMINO Mario Rocco nella misura di un ribasso del 29,57 %, corrispondente ad un'offerta di € 87.905,28

COMUNE DI MOLITERNO (Prov. di Potenza)

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo
- 6 GIU 2014
Protocollo del 22 MAG 2014 al 11/2014
senza reclami ed opposizioni.

Moliterno li 6 GIU 2014



IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO



IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

| | |
|--|-----------------------------------|
| Conferimento efficacia aggiudicazione definitiva | Determina n. 35 del 28/05/2014 |
| Progettista | Ing. Maurizio Sarli |
| Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | Ing. Maurizio Sarli |
| Direttore dei lavori | Ing. Maurizio Sarli |
| Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | Ing. Maurizio Sarli |
| Geologo | Dott. Domenico Albano |
| Collaudatore | Ing. Elio Pellegrino |
| Contratto | Repertorio n. 3235 del 18/06/2014 |
| Inizio lavori | 07/07/2014 (consegna parziale) |
| Durata dei lavori | Giorni 150 |
| Pagamenti | |
| Varianti | |
| Collaudo | |
| Accordi bonari | |
| Costo finale dell'opera | |

AGGIORNAMENTO OTTOBRE-DICEMBRE 2015

Con determinazione n.8 del 11/03/2015 sono stati approvati gli atti contabili al 1 Sal ed è stata liquidata all'impresa GERMINO Mario la somma di €. 21.156,00 compreso oneri di sicurezza, oltre IVA;

Con determinazione n.53 del 12/10/2015 sono stati approvati gli atti contabili al 2 Sal e sono state disposte le seguenti liquidazioni:

| ditta | causale | Imponibile | Cassa aliq. Varie | Sommano | IVA non soggetta a split payment | IVA soggetta a split payment | Totale |
|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Germino Mario Rocco | 2° certificato pagamento | 24 074,10 | | 24 074,10 | | 2 407,41 | 26 481,51 |
| ing. M. Sarli | Prog.+DL | 11 500,00 | 460,00 | 11 960,00 | 2 631,20 | | 14 591,20 |
| Dott. D. Albano | Relazione geologica | 2 000,00 | 40,00 | 2 040,00 | 448,80 | | 2 488,80 |
| Totale da liquidare | | | | 38 074,10 | 3 080,00 | 2 407,41 | 43 561,51 |